UMOWA

Zawarta w dniu ..................... 2018 r. pomiedzy ...........ceevnenn.n z siedzibg ..................
Przy ul. ..ooveiiiiiiii , reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

................................................. Z siedzibg W ..o FEPrezentowanym

przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan :

zwanym dalej Wykonawca,

§1
Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

§2
Przedmiotem zaméwienia jest sSwiadczenie wustug, wynikajgcych z wiedzy i
doswiadczenia Wykonawcy, zwigzanych z zarzgdzaniem projektem pt. "Klasztor w sercu
miasta” - termomodernizacja potudniowego skrzydta Klasztoru Ojcéw Dominikanéw w
Lublinie. Celem zamdwienia jest pozyskanie przez Zamawiajgcego profesjonalnych
ustug, niezbednych do sprawnej realizacji inwestycji, prowadzonej w obiekcie
zabytkowym dzieki uzyskanym srodkom publicznym.
Na ustugi, objete zapytaniem sktadajg sie:
a) Pemnienie funkcji Menadzera Projektu, oraz
b) Prowadzenie Nadzoréw Inzynierskich

§3

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:

1.

W zakresie zarzadzania projektem (Menadzer Projektu):

a) monitorowanie i wypetnianie procedur niezbednych dla prawidtowej realizacji projektu
objetego dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 ,Poprawa
jakosci powietrza Cze$¢ 2) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie",
wdrazanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie i Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie.

b) Nadzér nad realizacjg projektu przez podmiot lub podmioty wykonujgce roboty
budowlane, w tym kontrola prawidtowosci i terminowosci prowadzenia prac,

c) udzielanie wykonawcy (wykonawcom) robot budowlanych informacji oraz wyjasnien
dotyczacych realizowanego projektu,

d) Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania prac przy projekcie oraz
przekazywanie ich wynikow Zamawiajgcemu,



e) wizytowanie miejsca realizacji projektu, monitorowanie realizacji projektu
i sprawdzanie terminowosci wykonywanych robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym projektu,

f) wnioskowanie do Zamawiajgcego o przywotanie nadzoru autorskiego,

g) sprawdzanie i prowadzenie zestawien wartosci zaliczonych i odebranych robét od
Wykonawcy,

h) prowadzenie ksiegowosci projektu,

i) informowanie na pismie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majgcych znaczenie
dla realizowanej inwestycji, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach terminéw
zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu

j) sporzadzanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem wszelkich
prac w ramach projektu,

k) udostepnianie Zamawiajgcemu, na kazde pisemne zgdanie, wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg umowy

W zakresie prowadzenia nadzorow inzynierskich (Inspektor Nadzoru):

Do obowigzkow wykonawcy bedzie naleze¢ sprawowanie funkcji nadzoru

inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

a w szczegolnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci realizacji zadania z projektem budowlanym oraz przedmiarem robét
budowlanych, z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej,

b) udzielanie wykonawcy roboét informaciji, wyjasnien dotyczacych realizowanych robot,

c) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych materiatow,
a w szczegdblnosci sprawdzanie ich zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

d) kontrola i aprobata dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy robot,

e) przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postepowan spornych z Wykonawcag
robot,

f) zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie poprzez ewentualng decyzje o wstrzymaniu robét lub
usunieciu wad w okreslonym terminie,

g) Wnioskowanie do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robot lub ich czedci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu projektu
oraz sporzadzanie wraz z Kierownikiem Budowy protokotéw koniecznosci na
okolicznos¢ wykonania zaméwien, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, zaniechania
wykonania robot okreslonych w Zapytaniu Ofertowym na roboty budowlane oraz
wykonania robot zamiennych | przedstawianie protokotow koniecznosci do
zaakceptowania Zamawiajgcemu,

h) kontrola i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez
przystapienie do odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce,

i) kontrola przestrzegania przez Wykonawce zadania zasad BHP,

j) kontrola zgodnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

k) przygotowanie i potwierdzenie gotowosci robot do odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw,



I) kontrola i potwierdzenie ilosci faktycznie wykonanych robot,

m)wspotpraca z Zamawiajgcym zapewniajgca sprawng obstuge realizacji zadania, jego
odbioru-przekazania do uzytku w tym m.in. udziat w naradach koordynacyjnych,

n) potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym zadania,

0) udziat, wraz z Menadzerem Projektu, w sprawowanie kontroli rozliczen Wykonawcy
robot,

p) informowanie Zamawiajgcego o stanie zaawansowania zadania oraz wystepujgcych
trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania,

q) rozliczenie umowy na wykonanie zadania w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce zadania w terminie 5 dni roboczych od sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacji zadania,

r) wnioskowanie do Zamawiajagcego o0 naliczenie kar dla Wykonawcy za
nieprzestrzeganie postanowieh umowy o wykonanie robét budowlanych.

§4

1. Do wykonywania zadan Kierownika Zespotu Menadzera Projektu, Wykonawca
skierowat, zgodnie ze ztozong ofertg: ... [imie i
nazwiskol.

2. Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petnigcego funkcje
Inspektora Robét Budowlanych Wykonawca skierowat, zgodnie ze ziozong oferta:
........................................................................................... [imie i nazwisko].

3. Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, Wykonawca skierowat,
zgodnie ze ztozong ofertg: ... [imie i nazwisko].

4.  Zmiana osob, wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4 nie jest mozliwa bez uprzedniej, pisemne;j i
wyraznej zgody Zamawiajgcego.

5. Naruszenie ust. 5 bedzie uznawane za ciezkie naruszenie niniejszej umowy — jego
stwierdzenie uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania umowy w trybie
natychmiastowym, z winy Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé powierzone obowigzki z nalezytg starannoscig, w
sposob lojalny wzgledem Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§6
Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca wizytowat miejsce realizacji projektu nie rzadziej niz 1
razy w tygodniu.

§7
Umowa bedzie wykonywana do dnia 31.12.2020 r., zzastrzezeniem postanowien
dotyczacych zmian w umowie.



§8

1.  Z tytulu wykonywania zaméwienia, Wykonawca otrzyma — zgodnie ze ztozong ofertg —
zryczattowane wynagrodzenie W WysOKOSCi ..................... nNetto (....oveveviiiiinanns
brutto).

2. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji i bedzie niezmienne przez caty okres
realizacji zamowienia.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne etapami, w rownych ratach miesiecznych.

4, W przypadku gdy pierwszy miesigc realizacji umowy bedzie niepetny wynagrodzenie
za ten okres bedzie ptatne jak za petny miesigc.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastgepowaé w formie przelewu na
wskazany przez niego rachunek bankowy w ciggu 14 dni od ztozenia faktury.

§9
1. W toku wykonywania niniejszej umowy, Strony komunikujg sie¢ pisemnie oraz za
posrednictwem korespondencji e-mail.
2.  Strony ustalajg nastepujgce adresy e-mail, wkasciwe do korespondenciji:
a) Dla ZamawiajgCego: .....c.oiviriiiiii i
D)  DIaWYKONAWCY .....ueiiiiiiie e

§ 10

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w § 10.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
tym naruszenia procedur obowigzujgcych w nadzorowanym Kontrakcie, Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1.

3.  Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga 30-dniowego okresu
wypowiedzenia dokonanego w formie pisemne;j.

4. W sytuacji zwioki w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty i szkody. Odszkodowanie uzupetniajgce
ogranicza sie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy, chyba ze
szkoda zostata wyrzgdzona Zamawiajgcemu umysinie.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§12
Strony ustanawiajg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:



zmiana wynagrodzenia brutto - w przypadku zmiany przepisdw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia - w przypadku zmiany terminu
realizacji umowy na wykonanie zadania objetego petnieniem funkcji Menadzera
Projektu, okres przesuniecia terminu wykonania zadania objetego petnieniem funkcji
Menadzera Projektu.

Umowa moze zostaC zmieniona w sytuacji wystgpienia niemozliwych do przewidzenia
okolicznosci. Pojecie to Zamawiajgcy bedzie interpretowat w sposéb odpowiadajgcy
postanowieniu pkt. 109 preambuty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych, uchylajgce;j
dyrektywe 2004/18/WE. W sSwietle tego postanowienia, ,Pojecie niemozliwych do
przewidzenia okolicznosci odnosi sie do okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego
postepowania o udzielenie zamdwienia przez instytucje = zamawiajgca,
z uwzglednieniem dostepnych jej srodkow, charakteru i cech tego konkretnego
projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz koniecznosci zagwarantowania
odpowiedniej relacji pomiedzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie
postepowania a jego przewidywalng wartoscig. Nie moze to jednak mie¢ zastosowania
w sytuacjach, w ktorych modyfikacja powoduje zmiane charakteru catego zaméwienia,
na przyktad przez zastgpienie zamawianych robét budowlanych, dostaw lub ustug
innym przedmiotem zaméwienia lub przez catkowitg zmiane rodzaju zamoéwienia (...)".
Zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania zamowienia z powodu
wystgpienia sity wyzszej. Przez site wyzszg Zamawiajgcy bedzie rozumiat dowolng
nieprzewidywalng, wyjatkowg sytuacje lub takie zdarzenie bedgce poza kontrolg stron
niniejszej Umowy, ktére uniemozliwiajg ktérejkolwiek z nich wywigzanie sie ze swoich
obowigzkow na podstawie niniejszej Umowy, i ktdre nie byly wynikiem btedu lub
zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawcoéw, i ktérych nie mozna byto
unikng¢ przez postepowanie z odpowiednig i uzasadniong nalezytg starannoscia.
Umowa z Wykonawcg moze zosta¢ zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany
umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiajgcego. W takim przypadku, umowa
z Wykonawcg zostanie zmieniona w ten sposéb, by odpowiadata obowigzujacym
postanowieniom umowy o dofinansowanie.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

§ 14

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 15

Umowe spisano w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

PODPISY STRON



