Wdniu .............. 2018r. pomiedzy
................................................................................................... , reprezentowany
przez:

1. 0. Krzysztofa Modrasa OP — Przeora Klasztoru

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

a

...................................................... z siedzibg w
..................................................... S NIP: ..., TEeprezentowanym

przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:
................................................................................................. , zwanym dalej

Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzonym postepowaniu, w wyniku ktérego
Wykonawca zostat wybrany jako ten, ktéry przedstawit najkorzystniejsze warunki wykonania

zamowienia.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentac;ji
budowlano-wykonawczej Remontu przestrzeni klasztornej oraz dostosowanie do celéow
duszpasterskich - skrzydto potudniowe Klasztoru Ojcow Dominikanéw w Lublinie. Czesé |
Termomodernizacja budynku w ramach projektu "Klasztor w sercu miasta"

termomodernizacja potudniowego skrzydta Klasztoru Ojcéw Dominikanéw w Lublinie.
2. Zakres zaméwienia obejmuje:

2.1. Opracowanie niezbednej dokumentacji budowlano-wykonawczej potrzebnej do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozostatych niezbednych dokumentéw

dotyczacych Czesci | Termomodernizacja budynku, w tym:

2.1.1. Projekt termomodernizacji (m.in. remont i docieplenie stropu pod
poddaszem nieuzytkowym, docieplenie stropu nad przejazdem,
zabezpieczenie obiektu przed wilgocia - remont dachu i pokrycia,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.) dla budynku potudniowego
skrzydfa Klasztoru Ojcéw Dominikandéw w Lublinie, (w 6 egz.)



2.1.2. Projekty branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;j:

Remont i dostosowanie pomieszczenia kottowni, Przebudowa zrodta
ciepta - Montaz pieciu powietrznych pomp ciepta, kazda o mocy 15 kW
oraz dwoch kondensacyjnych kottéw gazowych o mocy 60 kW kazdy do
ogrzania budynku potudniowego skrzydta Klasztoru Ojcow Dominikandw
w Lublinie, (w 6 egz.)

2.1.3. Projekty branzy sanitarnej: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
w tym wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wraz z systemem
zarzadzania energig - instalacja sterowania strefowego, Wykonanie
instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg, Modernizacja
instalacji c.w.u, dla budynku potudniowego skrzydta Klasztoru Ojcéw
Dominikanéw w Lublinie, (w 6 egz.)

2.1.4 Projekty branzy budowlanej odtworzenia posadzki, w budynku
potudniowego skrzydta Klasztoru Ojcéw Dominikanéw w Lublinie, (w 6
egz.)

2.1.5. Projekt branzy elektrycznej: modernizacjg instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych wraz z wymiang oswietlenia z zarowego na LED (367 szt.)
dla budynku potudniowego skrzydta Klasztoru Ojcéw Dominikanéw w
Lublinie, (w 6 egz.)

2.1.6. Inwentaryzacja budowlana (w 6 egz.)

2.1.7 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych we wszystkich branzach (po 3 egz.)

2.1.8. Informacja BIOZ (w 3 egz.)

2.1.9 Dodatkowo dokumentacja winna by¢ przekazana w formie elektronicznej
na ptycie CD/DVD (w 2 egz.) Czesc opisowg nalezy nagra¢ w formacie
Word lub PDF, cze$¢ rysunkowg w formacie PDF.

2110 Do dokumentacji wyszczegodlnionej w punktach od 2.2.1.1 do 2.2.1.6.

nalezy zatgczy¢ (po 2 egz. w formie papierowej i na ptycie CD/DVD):

- kosztorys inwestorski

- przedmiar robét

2.1.11 Pozyskanie we wilasnym zakresie i na wtasny koszt niezbednych opinii,

uzgodnien i zatwierdzen projektow, koniecznych do uzyskania decyzji

0 pozwoleniu na budowe lub dokumentacji niezbednej do dokonania zgtoszenia

budowy lub innych rob6t budowlanych (w tym m.in. pozyskanie mapy do celéw

projektowych, przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji

Ssrodowiskowej dla catej inwestycji, przygotowanie dokumentow niezbednych do

uzyskania Zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw

Natura 2000).



§2
Projekt planowany jest do realizacji przy wsparciu NFOSIGW w Warszawie oraz WFOSiGW,

w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 ,Poprawa jakosci powietrza Czes¢ 2)

Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”.

§3
1. Opracowanie ma by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa oraz
warunkami technicznymi.
2. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego na biezgco o postepie
i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamowienia, uwzglednia¢ sugestie
Zamawiajgcego dotyczgce przedmiotu zamdwienia oraz sygnalizowacC pojawiajgce sie

zagrozenia, przy usunieciu ktérych moze byé pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zakresu opisanego §1 ust. 2 pkt. 2.1.—

w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia umowy.

§5

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie

projektowe w siedzibie Zamawiajgcego w terminie okreslonym w § 4.
2. Odbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

3. Date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie

jako date wykonania przedmiotu umowy.

4. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca zatgcza wykaz opracowan wchodzacych w
sktad dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana

zgodnie z umowsg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

5. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa, koszt wykonania

dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.

§ 6

1. Wpynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 okre$lone

kwotg
FYCZAOWE WYNOST ... e zt brutto
(STOWNIE .. e zt brutto)

2. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem, na wskazane konto

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury, po uprzednim odbiorze prac



zgodnie z § 5.
§7

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej

umowy podwykonawcy.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

§9

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po

=

stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto

okreslonej w § 6 ust. 1.

n

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce termindbw umowy, zaptaci on kare

umowng w wysokosci 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust.1 za kazdy dzieh zwtoki.

3. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust.1 za kazdy dzieh zwtoki.

4. W sytuacji zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

o

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10

1. Na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 Wykonawca udziela
gwarancji na okres 36 miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu, o ktérym mowa w §
5 ust. 2.
2. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajgcy
wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:
e zgdac usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach
e nie Zzgdajgc usuniecia wad - Zzgda¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowej,

e 0dstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.



w

§11

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do honorowania praw autorskich opracowania
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, ktore nie sg ograniczone w zakresie objetym
niniejszg umowg i zostajg przeniesione na Zamawiajgcego w celu jednorazowego

wykorzystania, niezbednego do rozpoczecia, przeprowadzenia i zakonczenia inwestyciji.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do opracowania - bez
dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg

wiasnoscig projektantéw - autoréw dokumentacji projektowe;j.
§12

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany:
3.1. Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
niniejszej umowy.
3.2. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie
lezy w interesie Zamawiajgcego;
3.3. Zmiana terminu realizacji zawartej umowy, w przypadku:

3.3.1. dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w terminie,

3.3.2. wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania
uzgodnien i warunkéw do projektowania od dysponentéw mediéow, ZUDP i
innych wtasciwych organdw czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania
wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnieh i
pozwolenia na budowe, trwajgcego ponad dwa miesigce od daty ztozenia
poszczegodlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji

3.3.3. braku zgody wszystkich wiascicieli gruntow objetych zainwestowaniem, na
dysponowanie gruntem dla potrzeb inwestyciji,

3.3.4. realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujgcego koniecznos¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzan,

3.3.5. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego



3.3.6.

zakresu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajgcego

3.4. Zmniejszenie wynagrodzenia w przepadku zmniejszenia zakresu przedmiotu

umowy
4. Powyzsze zmiany dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

4.1. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane.

4.2. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy do zakresu zgodnego z interesem

Zamawiajgcego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia.

4.3. Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zmieniony w przypadku wystgpienia

okolicznos$ci przewidzianych w:

4.3.1. pkt. 3 ppkt 3.3.1. o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity

wyzszej,

4.3.2. pkt. 3 ppkt 3.3.2. 0 najdiuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystgpity,

4.3.3. pkt. 3 ppkt 3.3.3. na okres niezbedny do pozyskania prawa do dysponowania
odpowiednim gruntem

4.3.4. pkt. 3 ppkt 3.3.4.0 okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy

4.3.5. pkt. 3 ppkt 3.3.5. proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu

4.3.6. pkt. 3 ppkt 3.3.6. 0 okres umozliwiajgcy Zamawiajgcemu osiggniecie korzysci,

stanowigcych podstawe zmiany terminu realizaciji.

4.4. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi w wysokosci proporcjonalnej do zmniejszonego

zakresu przedmiotu umowy

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

§14

Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez

wiasciwy sad powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.

§15

Umowe spisano w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



